

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS - PERPART														
OBRA:	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1000KVA E REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO													
LOCAL:	RUA DR. JOÃO LACERDA Nº 395, CORDEIRO - RECIFE/PE													
ANEXO II - MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI														
Detalhamento de BDI - Bonificação e Despesas Indiretas														
CERTAME:	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1000KVA 13,8KV 220/380V NA SEDE DA PERPART													
LICITANTE:														
$BDI = \frac{(1 + \text{Adm. Central} + \text{Riscos} + \text{Seguro} + \text{Garantia}) \times (1 + \text{DespFin}) \times (1 + \text{Lucro})}{1 - [\text{Tributos} + [(1 - \text{Material}) \times \text{ISS}]]} - 1$														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CUSTO DIRETO</th> <th style="width: 20%;">%</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Custo Materiais</td> <td style="text-align: right;">52,00</td> <td style="text-align: right;">0,52000</td> </tr> <tr> <td>Valor Custo Mão-de-obra</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> <td style="text-align: right;">0,48000</td> </tr> <tr> <td>Total do Custo Direto</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CUSTO DIRETO	%		Valor Custo Materiais	52,00	0,52000	Valor Custo Mão-de-obra	48,00	0,48000	Total do Custo Direto	100,00	
CUSTO DIRETO	%													
Valor Custo Materiais	52,00	0,52000												
Valor Custo Mão-de-obra	48,00	0,48000												
Total do Custo Direto	100,00													
BDI - Percentuais:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">AdmCentral</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4,66</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">0,04660</td> </tr> <tr> <td>DespFinanceiras</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td style="text-align: right;">0,00800</td> </tr> <tr> <td>Riscos</td> <td style="text-align: right;">0,70</td> <td style="text-align: right;">0,00700</td> </tr> <tr> <td>Lucro</td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">0,07000</td> </tr> </tbody> </table>			AdmCentral	4,66	0,04660	DespFinanceiras	0,80	0,00800	Riscos	0,70	0,00700	Lucro	7,00	0,07000
AdmCentral	4,66	0,04660												
DespFinanceiras	0,80	0,00800												
Riscos	0,70	0,00700												
Lucro	7,00	0,07000												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">Tributos Federais:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,65</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">0,03650</td> </tr> <tr> <td> PIS</td> <td style="text-align: right;">0,65</td> <td style="text-align: right;">0,00650</td> </tr> <tr> <td> COFINS</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td style="text-align: right;">0,03000</td> </tr> </tbody> </table>			Tributos Federais:	3,65	0,03650	PIS	0,65	0,00650	COFINS	3,00	0,03000			
Tributos Federais:	3,65	0,03650												
PIS	0,65	0,00650												
COFINS	3,00	0,03000												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">Demais tributos:</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td> ISS</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">0,05000</td> </tr> <tr> <td> CPRB</td> <td style="text-align: right;">4,50</td> <td style="text-align: right;">0,04500</td> </tr> <tr> <td>Seguro + Garantia</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> <td style="text-align: right;">0,00800</td> </tr> </tbody> </table>			Demais tributos:			ISS	5,00	0,05000	CPRB	4,50	0,04500	Seguro + Garantia	0,80	0,00800
Demais tributos:														
ISS	5,00	0,05000												
CPRB	4,50	0,04500												
Seguro + Garantia	0,80	0,00800												
BDI Calculado (%)		28,00												
Detalhamento da rubrica "Despesas Financeiras":														
Descrição		Percentual												
Custo de oportunidade pelo financiamento da obra		0,85												